
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO 

Obra
PROJETO AMPLIAÇÃO PONTE CAPÃO ALTO LAGOA GRANDE 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.001,45 5,86 %

 1.2  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 5,62 5,80 7,19 40,40 0,05 %

 1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 4 700,00 868,00 3.472,00 4,07 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,5 322,12 399,42 599,13 0,70 %

 1.5  102957 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO 

ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_02/2021

H 16 44,86 55,62 889,92 1,04 %

 2 ESTRUTURA DE CONCRETO 79.741,33 93,37 %

 2.1 40091 DEINFRA 

01/2021

Concreto armado em estrutura 35Mpa usinado /bombeado  (DEINFRA 01/2021 

(40091)  CONCRETO LAJE

m³ 6,69 2.950,00 3.658,00 24.472,02 28,65 %

 2.2 40091 DEINFRA 

01/2021

Concreto armado em estrutura 35Mpa usinado /bombeado (DEINFRA 01/2021 

(40091) VIGA ARMADA

m³ 2,23 2.950,00 3.658,00 8.157,34 9,55 %

 2.3 40091 DEINFRA 

01/2021

Concreto armado em estrutura 35Mpa usinado /bombeado (DEINFRA 01/2021 

(40091) VIGA DE LIGAÇÃO

m³ 4 2.950,00 3.658,00 14.632,00 17,13 %

 2.4 40091 DEINFRA 

01/2021

Concreto armado em estrutura 35Mpa usinado /bombeado (DEINFRA 01/2021 

(40091) PILARES

m³ 2,1 2.950,00 3.658,00 7.681,80 8,99 %

 2.5 40091 DEINFRA 

01/2021

Concreto armado em estrutura 35Mpa usinado /bombeado (DEINFRA 01/2021 

(40091) SAPATAS

m³ 5,62 2.950,00 3.658,00 20.557,96 24,07 %

 2.5  92855 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015 ( para uso nos  pilares)

M 10 316,23 392,12 3.921,20 4,59 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2021 - Santa 

Catarina DEINFRA 

01/2021

 24,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 2.6  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m³ 18,24 14,11 17,49 319,01 0,37 %

 3 LIMPEZA GERAL 661,08 0,77 %

 3.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 18,05 22,38 358,08 0,42 %

 3.2  100997 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 50 4,89 6,06 303,00 0,35 %

Total Geral 85.403,86

_______________________________________________________________

Total sem BDI 68.874,49

Total do BDI 16.529,37
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