
 PREFEITURA DE CAPÃO ALTO 

Obra

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE / ESCOLA VALMOR 

ANTUNES

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.864,71 10,75 %

 1.1  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 3 700,00 854,00 2.562,00 1,39 %

 1.2  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 432 0,34 0,41 177,12 0,10 %

 1.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 86 51,75 63,13 5.429,18 2,94 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,5 322,24 393,13 589,69 0,32 %

 1.6  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016   (ATERRO 30 CM EM TODA 

m³ 129,6 70,25 85,70 11.106,72 6,01 %

 2 ESTRUTURA DE VIGAS CORRIDAS E BROCAS 8.826,31 4,78 %

 2.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 22 57,81 70,52 1.551,44 0,84 %

 2.2  95952 SINAPI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE BALDRAME 

0,10X0,30 X86,00 25 Mpa

m³ 2,58 2.311,25 2.819,72 7.274,87 3,94 %

 3 ALAMBRADO/TRAVE/VOLEI 55.019,34 29,79 %

 3.1  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

m² 172 181,43 221,34 38.070,48 20,61 %

 3.2  00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM

UN 2 5.328,75 6.501,07 13.002,14 7,04 %

 3.3  00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO

UN 1 3.235,02 3.946,72 3.946,72 2,14 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2022 - Santa 

Catarina

 22,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 4 PISO 100.672,56 54,50 %

 4.2  103075 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 

ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 432 187,25 228,44 98.686,08 53,43 %

 4.5  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 178,16 9,14 11,15 1.986,48 1,08 %

 5 LIMPEZA FINAL 332,96 0,18 %

 5.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 18,05 22,02 176,16 0,10 %

 5.2  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 20 6,43 7,84 156,80 0,08 %

Total Geral 184.715,88

_______________________________________________________________

GILMAR PEREIRA DA SILVA 

ARQUITETO E URBANISTA 

CAU SC 186686-9

_______________________________________________________________

TITO PEREIRA DE FREITAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

Total sem BDI 151.411,84

Total do BDI 33.304,04
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