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  MEMORIAL DESCRITIVO  
 

 
 

PROPRIETÁRIO: Município de Capão Alto – Secretaria de Obras e Urbanismo 
NOME DA OBRA: Revitalização de calçadas Rua Benevenuto Chaves  

ENDEREÇO: RUA BENEVENUTO CHAVES 

DATA: 14/05/2022 
 

 

1. OBJETO 
 

O presente memorial descritivo fixa as diretrizes básicas para a obra de Revitalização de 
CALÇADAS EM PEIVER RUA BENEVENUTO CHAVES, compreendendo um conjunto com 
discriminações técnicas, critérios, especificações e detalhamentos pré-estabelecidos em 
projeto e que servirão de referência para a execução da obra. 

 
A obra consiste na execução de passeios em paver, com a implantação de novos meios-fios. 

 

2. ESTATÍSTICA 
 

 Área de passeio a executar: 2.017,71 m² 

 Extensão de meio-fio a executar: 965,02 m 

 Obs. Os terreno que possuírem muro será glosado os meios fios não necessários.  
 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O memorial descritivo complementa e integra-se aos projetos de engenharia, além das 
planilhas orçamentárias. Em caso de eventuais divergências entre informações contidas nos 
projetos, memorial descritivo e orçamento, a CONTRATADA deverá obedecer aos dois 
primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZAÇÃO, mediante consulta prévia 
à tomada de qualquer decisão. 

 

Previamente à apresentação da proposta, o licitante deverá analisar todos os documentos do 
edital, realizando a vistoria do local da obra com o acompanhamento dos autores dos projetos 
e/ou fiscalização. A CONTRATADA ao expor o preço para a execução da obra em questão 
assumirá que não possuiu dúvidas ao interpretar os dados construtivos e as recomendações 
inseridas no projeto, bem como computado no valor apresentado às complementações e 
acessórios omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao completo e perfeito 
funcionamento de todas as instalações inseridas nas etapas na obra. 
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Em caso de dúvidas, serão definidos em conjunto com a FISCALIZAÇÃO: 

 Especificações omissas em projetos, com o objetivo de manter o padrão de qualidade; 

 Quando houver divergência de informações entre desenhos técnicos, memoriais e 
planilha orçamentária, mediante consulta aos autores do projeto e equipe 
fiscalizadora; 

 Utilização de produtos similares às marcas e modelos indicados em plantas, 
especificações e lista de materiais, mas que mantenham as características de 
funcionalidade e visuais (aparência, acabamento, coloração, dimensões) aos citados e 
tenha seu desempenho comprovado através de testes e ensaios, caso necessário. 

 
Não haverá desapropriação, nem indenização a moradores uma vez que a rua encontra-se 
implantada. A empreiteira que executará os serviços será responsável por toda a sinalização 
e segurança de veículos e pedestres que utilizam o local. 

 

 
4. NOÇÕES DE SEGURANÇA 

 

A contratada fornecerá e exigirá dos funcionários a utilização de todos os equipamentos de 
proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva previstos nas Normas 
Regulamentadoras (NR). 

 
 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

a. DOCUMENTAÇÃO INICIAL 
 

Cabe à empresa vencedora da licitação ao assinar o contrato de execução, previamente ao 
início dos serviços, providenciar a seguinte documentação: 

 ARTs/RRTs dos responsáveis técnicos pela execução da obra, devidamente quitadas e 
assinadas; 

 Alvará de Construção, obtido na Prefeitura Municipal de Capão Alto; 
 Placa de obra conforme modelo desenvolvido  pela Assessoria de Planejamento, 

pertencente à Prefeitura Municipal de Capão Alto. 
 

Deverão estar disponíveis na obra, todas as cópias que compõem o projeto a ser executado, 
assim como memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, anotação de responsabilidade 
técnica (ART) devidamente recolhida, bem como um “Diário de Obra”, com todas as páginas 
numeradas, onde serão anotados diariamente as ocorrências e fatos considerados 
necessários, no transcorrer da obra, assim como as determinações da Prefeitura. 
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b. PLACA DE OBRA 

 

A CONTRATADA deverá solicitar o modelo da placa de obra junto a Assessoria de 
Planejamento do Município de  Capão Alto  a placa deverá produzida com chapa de 
metal 

galvanizado, com posterior adesivagem ou pintura resistente a intempéries. Será fixada em 
local visível ao público, enquanto durar a execução da obra. 

 
c. REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE  

 

Os meio fio existentes serão retirados pela contratada e entregue ao município de Capão Alto. 
 
 

6. PASSEIO EM PAVER 
 

a. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A construção de um pavimento de blocos de concreto deverá ater-se a uma sequência lógica 
de atividades, de modo a racionalizar o trabalho e reduzir os custos. Apenas a boa 
coordenação entre as diversas etapas sucessivas permite obter um bom pavimento. A logística 
deve prever que os materiais destinados a sub-base, a base e a camada de areia cheguem à 
obra pelo lado para o qual avança a obra, e os blocos e a areia de rejuntamento cheguem pelo 
lado do acabamento. Para tanto a mão de obra deverá estar apta a trabalhar neste sistema. 

 

A execução do pavimento dos passeios deverá respeitar a recomendação específica das 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes aos 
respectivos materiais e sistemas construtivos, inclusive os seus instrumentos de controle de 
qualidade e garantia. 

 

O tratamento do solo natural e da camada que constituirá a base será realizada de acordo 
com a técnica tradicional segundo as recomendações da Associação Brasileira de Cimento 
Portland e das regulamentações do DNIT para pavimentos para tráfego leve. Este 
procedimento é obrigatório nos locais onde haverá acesso de veículos aos imóveis lindeiros à 
via por sobre a calçada. 

 
Durante a colocação das camadas ou de qualquer pavimento autorizado nos passeios, os 
mesmos não poderão obstruir quaisquer tampas, grelhas, câmaras de inspeção, jardineiras, 
futuras covas de árvores, nem formar degraus ou ressaltos com elas, sendo que nenhum 
degrau poderá ser feito na calçada. As rampas para acesso de veículos ou demais 
nivelamentos entre a calçada e as edificações deverão ser acomodadas na parte interna do 
terreno (após o muro). É proibido construir rampas para veículos na faixa de circulação da 
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calçada, pois dificultam ou impedem a circulação segura dos pedestres e das pessoas com 
mobilidade reduzida. 

 

Diante destas considerações iniciais, a CONTRATADA deverá verificar a necessidade de: 
a) Rebaixamento e/ou adequação das guias e tomar a s providências cabíveis 

perante aos órgãos públicos para sua execução consultando-os sempre em 
caso de quaisquer dúvidas; 

b) Eliminação, relocação ou nivelamento de caixas de inspeção existentes ou 
desativadas nas calçadas, sempre obedecendo as normas e autorizações dos 
órgãos competentes; 

 
A CONTRATADA será a única responsável por qualquer necessidade de modificação das 
intervenções existentes no Passeio Público e tomar as providências legais e técnicas cabíveis 
perante aos órgãos públicos e concessionárias pertinentes para sua boa execução. 

 

b. EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS 
 

No assentamento dos meios-fios, deverá ser realizado o nivelamento e compactação da base 
visando garantir a sua permanente estabilidade. 

 

O meio fio a ser utilizado será de concreto pré-fabricado nas dimensões de projeto com 
resistência mínima de 25 Mpa. Será assentado na forma convencional devendo a sua altura 
livre não ultrapassar 15,00 cm, sendo rebaixado nos locais de acesso para veículos. 

 
c. ATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATÓRIA 

 
Nos locais onde é necessário construir uma sub-base compacta, deve-se efetuar o 
espalhamento manualmente (pás e enxadas) e a compactação de material de 1ª categoria em 
camadas com no máximo 10cm de espessura, utilizando placas vibratórias. O material deverá 
ser extraído de empréstimos e ou jazidas autorizadas e licenciadas pelos órgãos ambientais 
competentes. 

 

Uma nova camada somente é colocada quanto a anterior tiver sido completamente 
compactada, até atingir a cota 21cm abaixo do topo do meio-fio instalado no caso do uso de 
blocos intertravados. A superfície da camada de sub-base deve ficar o mais fechado possível, 
ou seja, com o mínimo de vazios. A sua superfície deverá estar com declividade transversal 
entre 2% e 3% em direção ao meio-fio junto a pista de rolamento, ou seja, para cada metro 
de largura a calçada deverá ter respectivamente caimento entre 2cm e 3cm. 

 
Nesta etapa também serão realizados todos os confinamentos e travamentos necessários, 
como meio fios, bocas de lobo, covas e canteiros para árvores existentes e a plantar, além das 
tampas das concessionárias de água fria, esgoto, telefonia e drenagem. Atentar nesta para a 
realização do lançamento de água da chuva dos condutores verticais provenientes de calhas 
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que deve ser feito por meio de tubulação, passando por baixo da calçada e conduzida até a 
sarjeta. Esta tubulação deve estar envolta em berço com de areia com no mínimo 5cm de 
encapsulamento, não podendo-se sobrepor a camada de encapsulamento à de assentamento 
do pavimento intertravado. Estes espaços devem ser construídos antes da execução da 
camada de areia e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superfície compactada da 
sub-base e as “paredes” as estruturas de confinamento. 

d. EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR – AREIA 
 

Sobre o solo compactado, será espalhada uma camada de areia conforme especificações a 
seguir. 

 

Etapas de Execução da Camada de Areia 
 

a) Espalhamento de camada de areia: a construção do pavimento inicia-se pela 
construção da camada de areia para assentamento dos blocos. O areia utilizada deve 
atender às normas técnicas brasileiras pertinentes, estar limpa e isento de matéria 
orgânica. A areia deve ser jogada seca, limpa e solta (sem compactar) entre as guias de 
aço ou de madeira para depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as guias. A 
espessura dessa camada deverá ser de 5cm. No caso da camada ser maior, haverá 
deformação (afundamento) e, no caso da camada ser menor, haverá quebra dos 
blocos. É importante que a espessura da camada de assentamento seja uniforme e 
constante, não devendo variar simplesmente para compensar irregularidades 
grosseiras no acabamento superficial da camada de base. Na realidade, é por essa 
razão que é obrigatória a obtenção prévia de um acabamento plano e fechado da base, 
sem buracos ou calombos. 

b) Nivelamento da camada de areia: a camada de areia deve ser nivelada manualmente 
por meio de uma régua niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de 
madeira ou alumínio. As mestras serão paralelas entre si e niveladas com o uso de 
linhas esticadas para auxiliar no controle dos níveis do piso (gabarito). Do lado de fora, 
dois auxiliares passarão lentamente a régua sobre as mestras, uma ou duas vezes, em 
movimentos de vaivém. No espaço entre as guias se deve-se manter esparramado uma 
quantidade de areia suficiente para cobrir a altura da camada, e mais um pequeno 
excesso que permita arrastá-la com o sarrafo. Como a espessura da areia após a 
compactação das peças deve ser uniforme e situar-se nos 5cm, é necessário um 
pequeno acréscimo na espessura inicial da camada de areia espalhada entre as 
mestras. Normalmente a espessura final desejada é alcançada usando-se mestras com 
6 cm de altura, o que proporciona a obtenção de um colchão solto com a mesma 
espessura (antes da colocação dos blocos). Uma vez espalhado, a areia não deve ser 
deixada no local durante a noite, na chuva ou por períodos prolongados aguardando a 
colocação dos blocos. Por isso deve-se lançar apenas a quantidade suficiente para 
cumprir a jornada de trabalho prevista de assentamento dos blocos para o dia. A 
espessura da camada de areia tem que ser a mesma em toda a área para evitar que o 
pavimento fique ondulado depois de compactado. 
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c) Rasamento final da camada de areia: em qualquer situação, deve ocorrer o 
nivelamento da camada de areia, de maneira que a superfície resultante fique 
uniforme e visualmente harmônica, evitando-se, inclusive, a presença de poças d’água 
após precipitações de chuva. Caso chova com forte intensidade antes da colocação dos 
blocos, a camada de areia deve ser retirada e substituída por areia com úmida de 
natural. Preencher os buracos deixados pelas guias. Os vazios formados na retirada das 
mestras devem ser preenchidos com areia solta e rasados cuidadosamente com uma 

desempenadeira, evitando prejudicar as áreas vizinhas já prontas. Não pisar na 
camada de areia pronta. Caso ocorra algum dano, consertar antes de colocar os blocos. 
A superfície rasada da areia deve ficar lisa e completa. No caso de ser danificada antes 
do assentamento dos blocos (por pessoas, animais, veículos etc), a área defeituosa 
deve ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma régua menor, 
desempenadeira ou colher de pedreiro. 

 
e. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE COONCRETO 

 
No assentamento de pavimentos intertravados (paver), sugere-se prioritariamente utilizar a 
cor natural para a pavimentação dos preenchimentos. Outras cores e padronizações poderão 
ser utilizadas e, de qualquer modo, qualquer desenho deverá ser executado somente 
mediante aprovação da Prefeitura. 

 

O paver deverá ser de concreto, prensado, de resistência mínima de 35 Mpa, com as 
dimensões de 10 x 20 x 6 cm. 

 
Especificações para assentamento : 

 

a) Colocação dos blocos de concreto em fileiras: todas as calçadas devem apresentar 
inclinação entre 2% e 3% no sentido transversal em direção ao meio-fio e à sarjeta, 
para escoamento de águas pluviais. Isso significa que a cada metro de calçada 
construída em direção à rua, deve haver declividade de 2,0cm, de acordo a norma 
técnica NBR 9.050:2004 e às normas e leis pertinentes. 

 
A colocação dos blocos é uma das atividades mais importantes de toda a construção 
do pavimento, pois é responsável, em grande parte, por sua qualidade final. Dela 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO 

 

dependerão níveis, alinhamentos do padrão de assentamento, regularidade da 
superfície, largura das juntas etc, que são fundamentais para o bom acabamento e a 
durabilidade do pavimento. Como é uma atividade manual, da qual participam muitas 
pessoas, é importante ter dela um controle rigoroso. O alinhamento correto dos blocos 
é um indicativo de sua boa qualidade (dimensões uniformes) e da atenção que se teve 
durante a construção do pavimento. Não existe diferença de rendimento do trabalho 
entre colocar os blocos cuidadosamente alinhados ou deixá-los a mercê dos desvios 
que o procedimento possa causar, mas o resultado final, sobretudo do ponto de vista 
estético, será muito diferente. 

 

A marcação da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. É dela 
que sai todo o alinhamento do restante do pavimento. Fios-guia devem acompanhar 
a frente de serviço indicando o alinhamento dos blocos tanto na largura quanto no 
comprimento da área. 

 
As juntas entre os blocos devem ter 3mm em média, variando entre 2,5mm e 4mm. 
Assentar a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido para cada local 
segundo orientações da FISCALIZAÇÃO e atendendo aos seguintes critérios. Existe o 
padrão de posicionamento ou forma como são dispostos um em relação ao outro e 
também o padrão de alinhamento, que marca a posição relativa entre o eixo dos 
blocos e o da via. Quando os blocos retangulares são colocados em fileiras, estas 
devem ser travadas da mesma maneira que os tijolos de uma parede e ficar alinhadas 
transversalmente ao sentido do tráfego de pedestres. Nas interseções com curvas ou 
esquinas, o padrão de posicionamento deve ser “girado”, de modo que as fileiras 
fiquem transversais ao fluxo da circulação. Esta mudança se realiza a partir do corte 
preciso dos blocos ou com o uso de cordão transversal de calçamento. Atentar para o 
fato de que no caso de fileiras, estas nunca são paralelas ao eixo da via. 

 
Para garantir a qualidade da aparência, é preciso manter controle sobre os padrões de 
posicionamento e alinhamento dos blocos ao longo da via. Para isto, é preciso utilizar 
linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estacas, varetas ou blocos, 
verificando-se o posicionamento a cada 5 metros de avanço. Eventuais desajustes 
podem ser corrigidos sem a necessidade de retirar blocos, mas apenas utilizando 
cuidadosamente uma cunha ou talhadeira. Como os blocos são colocados 
principalmente à mão, o colocador deverá usar ao máximo luvas de proteção. 
Ademais, o trabalho ao nível do chão é cansativo e, para evitar fadiga, terá que mudar 
frequentemente de posição. A atividade do colocador é a mais cansativa de todas. Para 
não sobrecarregar a sua capacidade física, é conveniente dispor de equipe nas quais 
cada função possa ser exercida por todos em rodízio. 

 
A equipe mínima de trabalho em cada frente será com posta por três operários: um 
colocador, um auxiliar para transportar e outro para carregar e distribuir. Porém, se a 
obra permitir, poderão ser utilizadas equipes com maior número de colocadores. 
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Os blocos são assentados diretamente sobre a camada de areia rasada onde o bloco, 
pego com a mão, é encostado firmemente contra os outros já assentados e, a seguir, 
deslizado verticalmente para baixo até encostar na areia. Quando houver interrupções 
na calçada como covas, tampas e caixas de inspeção ou outros confinamentos 
internos, a sequência de colocação deverá ser controlada com linhas em forma de 
quadrícula ao seu redor, de modo a não perder o alinhamento até que esta 
interferência seja ultrapassada. 

Na ordem de colocação em fileiras transversais, pode ser utilizada como guia, tanto 
um dos lados da via como uma linha no seu eixo. Inicialmente colocam-se uns 25 blocos 
até que o padrão fique definido e, a seguir, prossegue-se com um ou dois colocadores 
(com duas linhas cada um) e, de preferência, um na frente do outro. 

 
O desenho da colocação deve estar sempre semelhante a uma escada. No 
posicionamento em espinha-de-peixe, deve-se escolher para qual lado se deseja que 
fique sua diagonal. 

 

Visando otimizar e garantir a precisão na colocação dos blocos, deve-se colocar 
primeiramente todos os blocos inteiros que caibam e m um trecho, orientando-se 
pelas linhas. Após concluir os blocos inteiros, os blocos de ajustes devem ser cortados 
2mm mais curtos que os espaços restantes a serem preenchidos. Para preencher 
espaços vazios menores que 1/4 da dimensão do bloco deve-se preencher o espaço 
utilizando-se uma argamassa de concreto bem seca traço 1:4, umedecendo todas as 
argamassas após finalizado o trecho. 

 
Se chover logo após a colocação dos blocos é necessário verificar o estado da camada 
de areia. A forma de realização desta análise consiste na retirada de alguns blocos, 
verificando-se sulcos coincidentes com as juntas dos blocos. Ocorrendo, será a 
indicação de que deverão ser retirados todos os blocos e toda a camada de areia 
deverá ser substituída. Na ausência de danos, deixa-se escorrer a água da chuva antes 
de iniciar a compactação. 

 

ATENÇÃO: durante a colocação e antes que os blocos sejam compactados, a circulação 
dos operários e dos materiais sobre as áreas não concluídas quando estritamente 
necessário, deverá ocorrer exclusivamente sobre proteções de madeira (tábuas ou 
chapas grossas). 

 

b) Compactação inicial e revisão: nas compactações será utilizado vibrocompactador 
comum com baixa potência, evitando a quebra dos blocos. Na compactação inicial 
deve-se passar a vibrocompactadora pelo menos duas vezes e em direções opostas, 
primeiro totalmente num sentido e logo depois no sentido contrário. Deve haver uma 
sobreposição dos percursos em 20 cm para evitar a formação de degraus. A 
compactação deve prosseguir até um metro antes de alcançar a extremidade final do 
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trecho interrompido, exceto se este estiver confinado com meio-fio ou guia 
concretada. Esta faixa final de um metro sem confinamento deve ser compactada com 
o trecho seguinte. Após a compactação inicial, retirar com auxílio de duas colheres de 
pedreiro os blocos quebrados e substituí-los por novos. 

 
c) Selagem das juntas com areia fina e compactação final: o rejuntamento com areia fina 

diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamento mecânico do 
pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão−de−obra de boa qualidade na 
selagem e compactação final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o piso 

perde travamento e se deteriora rapidamente. No rejuntamento deve-se utilizar areia 
fina com grãos menores que 2,5mm, do tipo utilizado para reboco de paredes, 
devendo estar totalmente seca sem conter cimento ou cal. Para tanto a areia deve ser 
passada por peneira com malha 2,5mm para retirar corpos estranhos e soltar a areia 
para que seque mais facilmente. Deve-se evitar o contato da areia com o solo a 
qualquer custo e remexê-la com frequência. Normalmente utiliza-se em torno de 3,5 
litros de areia por metro quadrado de pavimento, ou seja, 1 m³ serve para selar 285 
m2 de pavimento. A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que 
sejam totalmente cobertos e espalhada com uma vassoura até preencher 
completamente as juntas. Com número maior de operários pode-se alternar a varrição 
com a primeira compactação. Deve-se evitar que a areia grude na superfície dos blocos 
e nem forme protuberâncias que afundem excessivamente os blocos na passagem da 
vibrocompactadora. 

 
Realizar no mínimo uma verificação após a primeira compactação com o intuito de 
atestar o preenchimento total das juntas. No caso da observância de vazios, deve ser 
realizado novo espalhamento de areia e, feito isto, será realizada a compactação final 
com a placa vibratória visando preencher os vazios restantes. 

 
Deverão ser feitas, pelo menos, quatro passadas, em diversas direções, com a placa 
vibrocompactadora e sobrepondo parcialmente os percursos sucessivos. Esta 
operação deve ser repetida até o preenchimento total dos vazios e o serviço será dado 
como concluído pela FISCALIZAÇÃO somente após o preenchimento total das juntas. 

 

d) Abertura ao público: encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao trânsito 
de pedestres e veículos. Se for possível, com a previsão de ausência de chuvas e sob 
aprovação da FISCALIZAÇÃO, um pequeno excesso da areia para rejunte pode ser 
deixado sobre o pavimento por até duas semanas, de modo que a própria circulação 
de pedestres e o tráfego de veículos contribua para completar o selado das juntas. 
Antes da abertura ao tráfego verificar se a superfície do pavimento está nivelada, se 
atende aos caimentos para drenagem, se todos os ajustes e acabamentos foram feitos 
adequadamente ouse há algum bloco que deva ser substituído. A superfície do 
pavimento intertravado deve resultar desempenada, não devendo apresentar desnível 
maior do que 1 cm, medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a 
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superfície. 
 

7. LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO 
 

Será removido pela contratada todo o entulho da obra. Após selamento total das juntas, todos 
os entulhos, resíduos e detritos que possam causar escorregamentos e acidentes, exceto o 
pequeno excesso de areia para rejunte sob permissão da FISCALIZAÇÃO, deverão ser 
removidos. A CONTRATADA deverá reparar quaisquer danos oriundos do processo de limpeza. 
Os entulhos serão transportados para bota-fora devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Capão Alto, 14 maio 2022 
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