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1. OBJETO

O presente memorial descritivo fixa as diretrizes bdsicas para a obra de Revitalizacdo de
CALCADAS EM PEIVER RUA VALDOMIRO WOLFF, compreendendo um conjunto com
discriminacgdes técnicas, critérios, especificacdes e detalhamentos pré-estabelecidos em
projeto e que servirdo de referéncia para a execug¢ado da obra.

A obra consiste na execucdo de passeios em paver, com a implantacdo de novos meios-fios.

2. ESTATISTICA

e Areade passeio a executar: 811,66m?
e Extensdo de meio-fio a executar: 382,22 m
e Obs. Os terreno que possuirem muro sera glosado os meios fios ndo necessarios.

3. DISPOSICOES GERAIS

O memorial descritivo complementa e integra-se aos projetos de engenharia, além das
planilhas orcamentarias. Em caso de eventuais divergéncias entre informacdes contidas nos
projetos, memorial descritivo e orcamento, a CONTRATADA deverd obedecer aos dois
primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZACAO, mediante consulta prévia
a tomada de qualquer decisao.

Previamente a apresentacdo da proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do
edital, realizando a vistoria do local da obra com o0 acompanhamento dos autores dos projetos
e/ou fiscalizacdo. A CONTRATADA ao expor o prego para a execu¢do da obra em questdo
assumird que ndo possuiu duvidas ao interpretar os dados construtivos e as recomendagoes
inseridas no projeto, bem como computado no valor apresentado as complementagoes e
acessorios omitidos nos projetos, mas implicitos e necessdrios ao completo e perfeito
funcionamento de todas as instalacdes inseridas nas etapas na obra.
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Em caso de duvidas, serdo definidos em conjunto com a FISCALIZACAO:

e Especificagbes omissas em projetos, com o objetivo de manter o padrdo de qualidade;

e Quando houver divergéncia de informagdes entre desenhos técnicos, memoriais e
planilha orcamentdria, mediante consulta aos autores do projeto e equipe
fiscalizadora;

e Utilizacdo de produtos similares as marcas e modelos indicados em plantas,
especificacbes e lista de materiais, mas que mantenham as caracteristicas de
funcionalidade e visuais (aparéncia, acabamento, coloracdo, dimensdées) aos citados e
tenha seu desempenho comprovado através de testes e ensaios, caso necessario.

Ndo havera desapropriacdo, nem indenizacdo a moradores uma vez que a rua encontra-se

implantada. A empreiteira que executard os servicos sera responsavel por toda a sinalizacao
e seguranca de veiculos e pedestres que utilizam o local.

4. NOCOES DE SEGURANCA

A contratada fornecerd e exigirda dos funciondrios a utilizagdo de todos os equipamentos de
protegdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva previstos nas Normas
Regulamentadoras (NR).

5. SERVICOS PRELIMINARES

a. DOCUMENTAGAO INICIAL

Cabe a empresa vencedora da licitagdo ao assinar o contrato de execugao, previamente ao
inicio dos servicos, providenciar a seguinte documentacao:
e ARTs/RRTs dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, devidamente quitadas e
assinadas;
e Alvard de Construcdo, obtido na Prefeitura Municipal de Capdo Alto;
e Placa de obra conforme modelo desenvolvido pela Assessoria de Planejamento,
pertencente a Prefeitura Municipal de Capao Alto.

Deverao estar disponiveis na obra, todas as cépias que compdem o projeto a ser executado,
assim como memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, anotacao de responsabilidade
técnica (ART) devidamente recolhida, bem como um “Didrio de Obra”, com todas as pdaginas
numeradas, onde serdo anotados diariamente as ocorréncias e fatos considerados
necessarios, no transcorrer da obra, assim como as determinacdes da Prefeitura.
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b. PLACA DE OBRA
A CONTRATADA devera solicitar o modelo da placa de obra junto a Assessoria de

Planejamento do Municipio de  Capdo Alto a placa devera produzida com chapa de
metal

galvanizado, com posterior adesivagem ou pintura resistente a intempéries. Sera fixada em
local visivel ao publico, enquanto durar a execuc¢do da obra.

c. REMOGAO DE MEIO FIO EXISTENTE

Os meio fio existentes serao retirados pela contratada e entregue ao municipio de Capao Alto.

6. PASSEIO EM PAVER

a. CONSIDERAGOES GERAIS

A construcdo de um pavimento de blocos de concreto deverd ater-se a uma sequéncia légica
de atividades, de modo a racionalizar o trabalho e reduzir os custos. Apenas a boa
coordenacdo entre as diversas etapas sucessivas permite obter um bom pavimento. A logistica
deve prever que os materiais destinados a sub-base, a base e a camada de areia cheguem a
obra pelo lado para o qual avanca a obra, e os blocos e a areia de rejuntamento cheguem pelo
lado do acabamento. Para tanto a mao de obra deverd estar apta a trabalhar neste sistema.

A execucdo do pavimento dos passeios devera respeitar a recomendacdo especifica das
normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes aos
respectivos materiais e sistemas construtivos, inclusive os seus instrumentos de controle de
gualidade e garantia.

O tratamento do solo natural e da camada que constituira a base sera realizada de acordo
com a técnica tradicional segundo as recomendacdes da Associacdo Brasileira de Cimento
Portland e das regulamentacbes do DNIT para pavimentos para trafego leve. Este
procedimento é obrigatdrio nos locais onde havera acesso de veiculos aos imdveis lindeiros a
via por sobre a calcada.

Durante a colocacdo das camadas ou de qualquer pavimento autorizado nos passeios, o0s
mesmos nao poderdo obstruir quaisquer tampas, grelhas, cdmaras de inspecao, jardineiras,
futuras covas de arvores, nem formar degraus ou ressaltos com elas, sendo que nenhum
degrau poderd ser feito na calcada. As rampas para acesso de veiculos ou demais
nivelamentos entre a calcada e as edificacOes deverdo ser acomodadas na parte interna do
terreno (apds o muro). E proibido construir rampas para veiculos na faixa de circulagdo da
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calgada, pois dificultam ou impedem a circulagdo segura dos pedestres e das pessoas com
mobilidade reduzida.

Diante destas consideragdes iniciais, a CONTRATADA devera verificar a necessidade de:
a) Rebaixamento e/ou adequacgdo das guias e tomar a s providéncias cabiveis
perante aos drgdos publicos para sua execucdo consultando-os sempre em
caso de quaisquer duvidas;

b) Eliminagdo, relocacdo ou nivelamento de caixas de inspe¢do existentes ou
desativadas nas calgadas, sempre obedecendo as normas e autorizagdes dos
orgdos competentes;

A CONTRATADA serd a unica responsavel por qualquer necessidade de modificacdo das
intervengdes existentes no Passeio Publico e tomar as providéncias legais e técnicas cabiveis
perante aos 6rgaos publicos e concessiondrias pertinentes para sua boa execucao.

b. EXECUCAO DE MEIOS-FIOS

No assentamento dos meios-fios, devera ser realizado o nivelamento e compactacado da base
visando garantir a sua permanente estabilidade.

O meio fio a ser utilizado sera de concreto pré-fabricado nas dimensdes de projeto com
resisténcia minima de 25 Mpa. Sera assentado na forma convencional devendo a sua altura
livre ndo ultrapassar 15,00 cm, sendo rebaixado nos locais de acesso para veiculos.

c. ATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA

Nos locais onde é necessdrio construir uma sub-base compacta, deve-se efetuar o
espalhamento manualmente (pas e enxadas) e a compactacao de material de 12 categoria em
camadas com no maximo 10cm de espessura, utilizando placas vibratérias. O material deverd
ser extraido de empréstimos e ou jazidas autorizadas e licenciadas pelos érgaos ambientais
competentes.

Uma nova camada somente é colocada quanto a anterior tiver sido completamente
compactada, até atingir a cota 21cm abaixo do topo do meio-fio instalado no caso do uso de
blocos intertravados. A superficie da camada de sub-base deve ficar o mais fechado possivel,
ou seja, com o minimo de vazios. A sua superficie devera estar com declividade transversal
entre 2% e 3% em direcdo ao meio-fio junto a pista de rolamento, ou seja, para cada metro
de largura a calcada devera ter respectivamente caimento entre 2cm e 3cm.

Nesta etapa também serdo realizados todos os confinamentos e travamentos necessarios,
como meio fios, bocas de lobo, covas e canteiros para arvores existentes e a plantar, além das
tampas das concessionarias de agua fria, esgoto, telefonia e drenagem. Atentar nesta para a
realizacdo do lancamento de 4dgua da chuva dos condutores verticais provenientes de calhas
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que deve ser feito por meio de tubulacdo, passando por baixo da calgada e conduzida até a
sarjeta. Esta tubulagdo deve estar envolta em bergco com de areia com no minimo 5cm de
encapsulamento, ndo podendo-se sobrepor a camada de encapsulamento a de assentamento
do pavimento intertravado. Estes espagos devem ser construidos antes da execu¢dao da
camada de areia e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superficie compactada da
sub-base e as “paredes” as estruturas de confinamento.

d. EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - AREIA

Sobre o solo compactado, serd espalhada uma camada de areia conforme especifica¢des a
seguir.

Etapas de Execucdao da Camada de Areia

a) Espalhamento de camada de areia: a construgdo do pavimento inicia-se pela
construcdo da camada de areia para assentamento dos blocos. O areia utilizada deve
atender as normas técnicas brasileiras pertinentes, estar limpa e isento de matéria
organica. A areia deve ser jogada seca, limpa e solta (sem compactar) entre as guias de
aco ou de madeira para depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as guias.A
espessura dessa camada deverd ser de 5cm. No caso da camada ser maior, havera
deformacdo (afundamento) e, no caso da camada ser menor, haverd quebra dos
blocos. E importante que a espessura da camada de assentamento seja uniforme e
constante, ndo devendo variar simplesmente para compensar irregularidades
grosseiras no acabamento superficial da camada de base. Na realidade, é por essa
razao que é obrigatdria a obtencdo prévia de um acabamento plano e fechado da base,
sem buracos ou calombos.

b) Nivelamento da camada de areia: a camada de areia deve ser nivelada manualmente
por meio de uma régua niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de
madeira ou aluminio. As mestras serdo paralelas entre si e niveladas com o uso de
linhas esticadas para auxiliar no controle dos niveis do piso (gabarito). Do lado de fora,
dois auxiliares passardo lentamente a régua sobre as mestras, uma ou duas vezes, em
movimentos de vaivém. No espago entre as guias se deve-se manter esparramado uma
guantidade de areia suficiente para cobrir a altura da camada, e mais um pequeno
excesso que permita arrastd-la com o sarrafo. Como a espessura da areia apds a
compactacdo das pecas deve ser uniforme e situar-se nos 5cm, é necessario um
pequeno acréscimo na espessura inicial da camada de areia espalhada entre as
mestras. Normalmente a espessura final desejada é alcangada usando-se mestras com
6 cm de altura, o que proporciona a obtenciao de um colchdo solto com a mesma
espessura (antes da colocacdo dos blocos). Uma vez espalhado, a areia ndo deve ser
deixada no local durante a noite, na chuva ou por periodos prolongados aguardando a
colocacdo dos blocos. Por isso deve-se lancar apenas a quantidade suficiente para
cumprir a jornada de trabalho prevista de assentamento dos blocos para o dia. A
espessura da camada de areia tem que ser a mesma em toda a drea para evitar que o
pavimento figue ondulado depois de compactado.
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c) Rasamento final da camada de areia: em qualquer situacdo, deve ocorrer o
nivelamento da camada de areia, de maneira que a superficie resultante fique
uniforme e visualmente harmodnica, evitando-se, inclusive, a presenga de pogas d’agua
apos precipitagdes de chuva. Caso chova com forte intensidade antes da colocagao dos
blocos, a camada de areia deve ser retirada e substituida por areia com Umida de
natural. Preencher os buracos deixados pelas guias. Os vazios formados na retirada das
mestras devem ser preenchidos com areia solta e rasados cuidadosamente com uma

desempenadeira, evitando prejudicar as areas vizinhas ja prontas. Nao pisar na
camada de areia pronta. Caso ocorra algum dano, consertar antes de colocar os blocos.
A superficie rasada da areia deve ficar lisa e completa. No caso de ser danificada antes
do assentamento dos blocos (por pessoas, animais, veiculos etc), a area defeituosa
deve ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma régua menor,
desempenadeira ou colher de pedreiro.

e. PAVIMENTAGAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE COONCRETO

No assentamento de pavimentos intertravados (paver), sugere-se prioritariamente utilizar a
cor natural para a pavimentacao dos preenchimentos. Outras cores e padronizacdes poderao
ser utilizadas e, de qualquer modo, qualquer desenho devera ser executado somente
mediante aprovacdo da Prefeitura.

o N

o

Fgura 1 - Imagem //us}rafNa paver cornatural  Figura 2 - Imagem ilustrativa paver cor venmnéeha

O paver deverd ser de concreto, prensado, de resisténcia minima de 35 Mpa, com as
dimensdes de 10 x 20 x 6 cm.

Especificacbes para assentamento :

a) Colocacdo dos blocos de concreto em fileiras: todas as calcadas devem apresentar
inclinacdo entre 2% e 3% no sentido transversal em direcdo ao meio-fio e a sarjeta,
para escoamento de aguas pluviais. Isso significa que a cada metro de calcada
construida em dire¢do a rua, deve haver declividade de 2,0cm, de acordo a norma
técnica NBR 9.050:2004 e as normas e leis pertinentes.

A colocacdo dos blocos é uma das atividades mais importantes de toda a construcao
do pavimento, pois é responsavel, em grande parte, por sua qualidade final. Dela
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dependerdao niveis, alinhamentos do padrao de assentamento, regularidade da
superficie, largura das juntas etc, que sao fundamentais para o bom acabamento e a
durabilidade do pavimento. Como é uma atividade manual, da qual participam muitas
pessoas, é importante ter dela um controle rigoroso. O alinhamento correto dos blocos
¢ um indicativo de sua boa qualidade (dimensdes uniformes) e da atengao que se teve
durante a construcdo do pavimento. Nado existe diferenca de rendimento do trabalho
entre colocar os blocos cuidadosamente alinhados ou deixa-los a mercé dos desvios
que o procedimento possa causar, mas o resultado final, sobretudo do ponto de vista

estético, sera muito diferente.

A marcagdo da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. E dela
gue sai todo o alinhamento do restante do pavimento. Fios-guia devem acompanhar
a frente de servico indicando o alinhamento dos blocos tanto na largura quanto no

comprimento da area.

As juntas entre os blocos devem ter 3mm em média, variando entre 2,5mm e 4mm.
Assentar a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido para cada local
segundo orientacdes da FISCALIZACAO e atendendo aos seguintes critérios. Existe o
padrdo de posicionamento ou forma como sdo dispostos um em relacdo ao outro e
também o padrdo de alinhamento, que marca a posicdo relativa entre o eixo dos
blocos e o da via. Quando os blocos retangulares sdo colocados em fileiras, estas
devem ser travadas da mesma maneira que os tijolos de uma parede e ficar alinhadas
transversalmente ao sentido do trafego de pedestres. Nas interse¢cdes com curvas ou
esquinas, o padrao de posicionamento deve ser “girado”, de modo que as fileiras
figuem transversais ao fluxo da circulagdao. Esta mudanca se realiza a partir do corte
preciso dos blocos ou com o uso de cordao transversal de calcamento. Atentar para o

fato de que no caso de fileiras, estas nunca sdo paralelas ao eixo da via.

Para garantir a qualidade da aparéncia, é preciso manter controle sobre os padrées de
posicionamento e alinhamento dos blocos ao longo da via. Para isto, é preciso utilizar
linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estacas, varetas ou blocos,
verificando-se o posicionamento a cada 5 metros de avanco. Eventuais desajustes
podem ser corrigidos sem a necessidade de retirar blocos, mas apenas utilizando
cuidadosamente uma cunha ou talhadeira. Como os blocos sdao colocados
principalmente a mao, o colocador devera usar ao maximo luvas de protecao.
Ademais, o trabalho ao nivel do chao é cansativo e, para evitar fadiga, tera que mudar
frequentemente de posicdo. A atividade do colocador é a mais cansativa de todas. Para
ndo sobrecarregar a sua capacidade fisica, & conveniente dispor de equipe nas quais

cada funcdo possa ser exercida por todos em rodizio.

A equipe minima de trabalho em cada frente sera com posta por trés operarios: um
colocador, um auxiliar para transportar e outro para carregar e distribuir. Porém, se a

obra permitir, poderdo ser utilizadas equipes com maior numero de colocadores.
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b)

Os blocos sdo assentados diretamente sobre a camada de areia rasada onde o bloco,
pego com a mao, é encostado firmemente contra os outros ja assentados e, a seguir,
deslizado verticalmente para baixo até encostar na areia. Quando houver interrupcdes
na calcada como covas, tampas e caixas de inspecdo ou outros confinamentos
internos, a sequéncia de colocagao devera ser controlada com linhas em forma de
guadricula ao seu redor, de modo a ndo perder o alinhamento até que esta
interferéncia seja ultrapassada.

Na ordem de colocagdo em fileiras transversais, pode ser utilizada como guia, tanto
um dos lados da via como uma linha no seu eixo. Inicialmente colocam-se uns 25 blocos
até que o padrao fique definido e, a seguir, prossegue-se com um ou dois colocadores
(com duas linhas cada um) e, de preferéncia, um na frente do outro.

O desenho da colocacdo deve estar sempre semelhante a uma escada. No
posicionamento em espinha-de-peixe, deve-se escolher para qual lado se deseja que
fique sua diagonal.

Visando otimizar e garantir a precisdo na colocacao dos blocos, deve-se colocar
primeiramente todos os blocos inteiros que caibam e m um trecho, orientando-se
pelas linhas. Apds concluir os blocos inteiros, os blocos de ajustes devem ser cortados
2mm mais curtos que os espagos restantes a serem preenchidos. Para preencher
espacos vazios menores que 1/4 da dimensdo do bloco deve-se preencher o espaco
utilizando-se uma argamassa de concreto bem seca trago 1:4, umedecendo todas as
argamassas apos finalizado o trecho.

Se chover logo apds a colocacgdo dos blocos é necessario verificar o estado da camada
de areia. A forma de realizacdo desta analise consiste na retirada de alguns blocos,
verificando-se sulcos coincidentes com as juntas dos blocos. Ocorrendo, sera a
indicacdo de que deverdo ser retirados todos os blocos e toda a camada de areia
devera ser substituida. Na auséncia de danos, deixa-se escorrer a dgua da chuva antes
de iniciar a compactacao.

ATENCAO: durante a colocacdo e antes que os blocos sejam compactados, a circulagdo
dos operarios e dos materiais sobre as areas ndo concluidas quando estritamente
necessario, deverd ocorrer exclusivamente sobre protecdes de madeira (tdbuas ou
chapas grossas).

Compactagao inicial e revisao: nas compactagdes sera utilizado vibrocompactador
comum com baixa poténcia, evitando a quebra dos blocos. Na compactacdo inicial
deve-se passar a vibrocompactadora pelo menos duas vezes e em dire¢Ges opostas,
primeiro totalmente num sentido e logo depois no sentido contrario. Deve haver uma
sobreposicdo dos percursos em 20 cm para evitar a formacdo de degraus. A
compactacdo deve prosseguir até um metro antes de alcancar a extremidade final do
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c)

d)

trecho interrompido, exceto se este estiver confinado com meio-fio ou guia
concretada. Esta faixa final de um metro sem confinamento deve ser compactada com
o trecho seguinte. Apds a compactacgao inicial, retirar com auxilio de duas colheres de
pedreiro os blocos quebrados e substitui-los por novos.

Selagem das juntas com areia fina e compactacao final: o rejuntamento com areia fina
diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o funcionamento mecanico do
pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mdao—-de-obra de boa qualidade na
selagem e compactacao final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o piso

perde travamento e se deteriora rapidamente. No rejuntamento deve-se utilizar areia
fina com grdaos menores que 2,5mm, do tipo utilizado para reboco de paredes,
devendo estar totalmente seca sem conter cimento ou cal. Para tanto a areia deve ser
passada por peneira com malha 2,5mm para retirar corpos estranhos e soltar a areia
para que seque mais facilmente. Deve-se evitar o contato da areia com o solo a
qgualquer custo e remexé-la com frequéncia. Normalmente utiliza-se em torno de 3,5
litros de areia por metro quadrado de pavimento, ou seja, 1 m3 serve para selar 285
m2 de pavimento. A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que
sejam totalmente cobertos e espalhada com uma vassoura até preencher
completamente as juntas. Com nimero maior de operarios pode-se alternar a varri¢ao
com a primeira compactacdo. Deve-se evitar que a areia grude na superficie dos blocos
e nem forme protuberancias que afundem excessivamente os blocos na passagem da
vibrocompactadora.

Realizar no minimo uma verificacdo apds a primeira compactacdo com o intuito de
atestar o preenchimento total das juntas. No caso da observancia de vazios, deve ser
realizado novo espalhamento de areia e, feito isto, sera realizada a compactacdo final
com a placa vibratéria visando preencher os vazios restantes.

Deverado ser feitas, pelo menos, quatro passadas, em diversas dire¢cdes, com a placa
vibrocompactadora e sobrepondo parcialmente os percursos sucessivos. Esta
operacao deve ser repetida até o preenchimento total dos vazios e o servico sera dado
como concluido pela FISCALIZACAO somente ap6s o preenchimento total das juntas.

Abertura ao publico: encerrada esta operacao o pavimento pode ser aberto ao transito
de pedestres e veiculos. Se for possivel, com a previsdo de auséncia de chuvas e sob
aprovacdo da FISCALIZACAO, um pequeno excesso da areia para rejunte pode ser
deixado sobre o pavimento por até duas semanas, de modo que a prépria circulagao
de pedestres e o trafego de veiculos contribua para completar o selado das juntas.
Antes da abertura ao trafego verificar se a superficie do pavimento esta nivelada, se
atende aos caimentos para drenagem, se todos os ajustes e acabamentos foram feitos
adequadamente ouse ha algum bloco que deva ser substituido. A superficie do
pavimento intertravado deve resultar desempenada, ndo devendo apresentar desnivel
maior do que 1 cm, medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a
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superficie.

7. LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRICAO

Serd removido pela contratada todo o entulho da obra. Apds selamento total das juntas, todos
os entulhos, residuos e detritos que possam causar escorregamentos e acidentes, exceto o
pequeno excesso de areia para rejunte sob permissdo da FISCALIZACAO, deverdo ser
removidos. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos oriundos do processo de limpeza.
Os entulhosserdo transportados para bota-fora devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Cap3do Alto, 06/06/ 2022

GILMAR PEREIRA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU SC A 186686-9




