
 PREFEITURA CAPÃO ALTO 

Obra

CONSTRUÇÃO PRAÇA CAPÃO ALTO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.481,28 13,89 %

 1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 446,05 0,34 0,42 187,34 0,18 %

1.2  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 6 450,00 562,50 3.375,00 3,24 %

1.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,5 322,24 402,80 604,20 0,58 %

1.4  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020  (PARA RETIRADA DE PARQUINHO DANIFICADO, RETIRADA 

m³ 40 6,43 8,03 321,20 0,31 %

1.5  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 35,2 2,80 3,50 123,20 0,12 %

1.6  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 133,2 51,75 64,68 8.615,37 8,27 %

1.7  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 446,05 1,91 2,38 1.061,59 1,02 %

1.8  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 154,71 193,38 193,38 0,19 %

 2 PAVIMENTAÇÃO 31.300,53 30,03 %

 2.1  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

(INCLUINDO PISO PODOTATIL DE CALÇADA)

m² 210,3 66,95 83,68 17.597,90 16,88 %

 2.2  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

m² 112,12 61,04 76,30 8.554,75 8,21 %

 2.3  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 16 29,33 36,66 586,56 0,56 %
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 2.4  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 63,24 45,18 56,47 3.571,16 3,43 %

 2.5  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 7,82 101,30 126,62 990,16 0,95 %

 3 URBANIZAÇÃO 19.524,28 18,73 %

 3.1  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 12 108,71 135,88 1.630,56 1,56 %

 3.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 50,26 10,67 13,33 669,96 0,64 %

 3.3  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 50,26 4,67 5,83 293,01 0,28 %

 3.4  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021  (SERÁ INSTALADO NO PARQUE )

m² 68 181,43 226,78 15.421,04 14,80 %

 3.5  92741 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015  (PARA FIXAÇÃO DO ALAMBRADO)

m³ 1,7 710,46 888,07 1.509,71 1,45 %

 4 MURETA FLOREIRA C/ ASSENTO 30.851,15 29,60 %

 4.1  89488 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 52,64 129,54 161,92 8.523,46 8,18 %

 4.2  97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADE IRA SERRADA. AF_09/2021  (BASE PARA 

FLOREIRA)

m² 50,31 178,49 223,11 11.224,66 10,77 %

 4.3  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 24,33 70,25 87,81 2.136,41 2,05 %

 4.4  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 12 57,81 72,26 867,12 0,83 %

 4.5  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 20,94 7,98 9,97 208,77 0,20 %

 4.6  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 20,94 20,24 25,30 529,78 0,51 %

 4.7  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 20,94 2,33 2,91 60,93 0,06 %

 4.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 20,94 13,15 16,43 344,04 0,33 %
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 4.9  101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020  (REVESTIMENTO ASSENTOS) m² 9,53 217,63 272,03 2.592,44 2,49 %

 4.10  102207 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 

DEMÃO. AF_01/2021

m² 9,53 7,25 9,06 86,34 0,08 %

 4.11  91795 SINAPI CERQUINHA EM FERRO 3/8 EM FORMA ´m´EM TODO PERÍMETRO 

FLOREIRAS

M 95,58 35,80 44,75 4.277,20 4,10 %

 5 PERGOLADOS 4.051,19 3,89 %

 5.1  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 

SOLO. AF_11/2021 (INCLUSO TODOS OS ELEMENTOS DE FABRICAÇÃO E 

m² 10,5 233,29 291,61 3.061,90 2,94 %

 5.2  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 25,36 9,79 12,23 310,15 0,30 %

 5.3  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 25,36 21,43 26,78 679,14 0,65 %

 6 ILUMINAÇÃO 3.758,58 3,61 %

 6.1  100622 SINAPI POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1 2.938,82 3.673,52 3.673,52 3,52 %

 6.2  00012216 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) UN 2 34,03 42,53 85,06 0,08 %

 7 LIMPEZA FINAL DA OBRA 257,40 0,25 %

 7.1  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 12 7,45 9,31 111,72 0,11 %

 7.2  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 8 14,57 18,21 145,68 0,14 %

Total sem BDI 83.388,80

Total do BDI 20.835,61

Total Geral 104.224,41
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